

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 46 DEL 20.10.2023

Il giorno 20 ottobre 2023 alle ore 9,30 presso la sede amministrativa di Vigevano Distribuzione Gas Srl a Socio Unico, V.le Petrarca 68 - Vigevano (PV), L'Amministratore Unico della Società dott. Matteo Ciceri, alla presenza della Sig.ra Simona Vismara, la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

“Lavori di spostamento rete gas M.P. da Via Gabriele D’Annunzio a Via Ceresio GRF e lavori di estensione rete gas B.P. da Strada Rebuffi angolo Chitola a via El Alamein, nel Comune di Vigevano”. Decisione a contrarre (art. 17, comma 1 e 2 del d.lgs. 36/2023). Gara 02/2023 VDG (Tuttogare #76)

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATA

la Determina n. 38 del 03/07/2023 dell'Amministratore Unico (Valutazioni e Determinazioni) con la quale si era deliberato quanto segue:

- 1) di approvare il quadro economico per i *“Lavori di spostamento rete gas M.P. in via Gabriele D’Annunzio a Via Ceresio GRF, estensione rete gas B.P. Strada Rebuffi angolo Chitola a via El Alamein, stimato in Euro 125.000,00 oltre IVA per lavori ed Euro 15.000,00 oltre IVA per spese tecniche di progetto e incarichi;*
- 2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore Area Tecnica di Vigevano Distribuzione Gas Srl, Geom. Fabrizio Pellegrini, al quale si conferiscono i poteri decisionali e di spesa per il pieno conseguimento dell'incarico;
- 3) di affidare la progettazione e gli incarichi di direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione alla struttura della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.;
- 4) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre i relativi atti conseguenti;
- 5) a completamento delle opere di realizzazione rete ed impianti connessi e secondo le modalità previste dai contratti in essere con ASM Vigevano e Lomellina SpA, di fatturare ad ASM Vigevano e Lomellina SpA i costi consuntivi dell'investimento; inoltre La Capogruppo provvederà a sua volta ad addebitare a Vigevano Distribuzione Gas Srl il contributo incassato dei preventivi n. 155/2023 e 163/2023;

PREMESSO

che la capogruppo Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. ha provveduto a redarre il progetto costituito dal Capitolato Speciale d'appalto, dal Computo Metrico Estimativo degli oneri relativi alla predisposizione dei piani per l'attuazione della Sicurezza in cantiere, dallo Schema di Contratto, dall'Elenco Prezzi Unitari dai quali risulta un importo complessivo lavori pari a € 122.218,31 oltre I.V.A., di cui € 80.821,67 per importo lavori a base d'asta, € 36.665,49 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 4.731,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO CHE

l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE

ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Oggetto del contratto:** l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'estensione della rete gas b.p. in Strada dei Rebuffi e Via El Alamein, nel tratto compreso dall'intersezione di Strada dei Rebuffi con Strada Chitola e il punto di recapito in Via El Alamein, nel Comune di Vigevano. Seconda parte dei lavori dell'appalto sono relativi all'esecuzione di tutti i lavori necessari per lo spostamento della rete gas m.p., attualmente in esercizio e passante su sedime di proprietà privata, a mezzo di realizzazione di un nuovo tratto di rete m.p. in sede stradale, per la precisione da via G. D'annunzio angolo via S. Pietro fino al gruppo di riduzione presente in via Ceresio, nel Comune di Vigevano;
- **Fine che, con il contratto, si intende perseguire:**
 - l'intervento si colloca in un programma di generale riqualificazione degli impianti e delle reti tecnologiche afferenti al servizio di distribuzione del gas naturale con l'obiettivo di un miglioramento qualitativo dei servizi erogati a livello territoriale. Nello specifico dare attuazione alle opere di cui ai preventivi accettati dalla società venditrice ASM ENERGIA s.p.a. relativamente ai propri clienti MONDOBRICO SRL, sito in Viale Industria snc Vigevano, per l'estensione rete gas da Strada Rebuffi Angolo Chitola a Via El Alamein a Vigevano relativo alla realizzazione di nuova tubazione gas metano in b.p. in quanto tale area risulta non esserne servita e al cliente MAGAZZINI GENERALI VISCONTEI di Vigevano per lo spostamento della tubazione gas m.p. in proprietà sulla sede stradale da Via Gabriele D'annunzio a via Ceresio grf relativo alla richiesta di spostamento della tubazione gas metano in m.p;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014;
- **Tipologia:** lavori
- **Settore:** settori speciali
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, lettera a);
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- *lettera a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso*

di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

TENUTO CONTO CHE

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

APPURATO CHE

ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Edile Industria;

CONSIDERATO CHE

il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

RILEVATO CHE

il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO CHE

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO CHE

il Responsabile Unico del Progetto, geom. Fabrizio Pellegrini, ha provveduto, tramite la piattaforma telematica di negoziazione "Tuttogare" del gruppo asmvigevano, a richiedere entro le ore 12:00 del giorno 13/10/2023 il preventivo per tali lavori alla società SGM IMPIANTI S.r.l. di Melegnano (MI) da esprimersi quale ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di € 122.218,31 oltre I.V.A., di cui € 80.821,67 per importo lavori a base d'asta ribassabili oltre ad € 36.665,49 per costi della manodopera stabiliti dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso ed € 4.731,15 per oneri di sicurezza stabiliti dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA l'offerta ricevuta come da dettaglio seguente:

Offerta SGM impianti s.r.l. di Melegnano (MI) – P.I. 01464180189	Base di gara	Ribasso 3,810%	Importo ribassato
Importo complessivo	€ 122.218,31	=	=
di cui costi della manodopera calcolati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso	€ 36.665,49	=	€ 36.665,49
di cui oneri di sicurezza stabiliti dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.731,15	=	€ 4.731,15
Importo soggetto a ribasso	€ 80.821,67	€ 3.079,31	€ 77.742,36
Importo aggiudicazione			€ 119.139,00

VISTO

il report della procedura (TUTTOGARE #76) generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO CHE

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO

di affidare alla ditta **SGM impianti s.r.l. di Melegnano (MI) – P.I. 01464180189** con sede legale in Melegnano alla via Volturmo, n 8 le attività in parola per un importo di **€ 119.139,00 (+ IVA come per legge)**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché dei Requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità tecnico-professionale necessari;

ATTESTATO CHE

il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ATTESTATO CHE

è stato dichiarato, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012 che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione giudicatrice;

CONSIDERATO CHE è stata dichiarata l'inesistenza della specifica causa ostativa prevista dell'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012, c.d. "pantouflage";

TENUTO CONTO CHE

ai sensi quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO CHE

alla procedura è stato assegnato il **codice CIG numero A018E39CDD** e il **Codice Cup F53F23000080005** (Gara 03/2023 VDG - Tuttogare #76);

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

VISTI

- lo Statuto dell'Azienda;
- Il Regolamento per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. approvato con Determina dell'Amministratore Unico n.8 del 13/12/2021;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, l'esecuzione dei "Lavori di spostamento rete gas M.P. da Via Gabriele D'Annunzio a Via Ceresio GRF e lavori di estensione rete gas B.P. da Strada Rebuffi angolo Chitola a via El Alamein, nel Comune di Vigevano" alla ditta **società SGM IMPIANTI S.r.l. (P.IVA 01464180189)**, con sede in Melegnano (MI) alla via Volturmo n. 8 per un importo pari ad **€ 119.139,00 oltre Iva come per legge**, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) **DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;
- 3) di **PROVVEDERE** agli opportuni adempimenti in termini di trasparenza.

Verbale chiuso alle ore 10,00

L'Amministratore Unico
dott. Matteo Ciceri



La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Vismara

